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Augustów dnia: 27.06.2022 r. 
Pismo: Dz.T.2400.4/2022       

 
 

Wszyscy uczestnicy  
postępowania 

 
 
 
Dotyczy: NR_P.N./4/2022 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa 
Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra.  
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00141868/01 z dnia 2022-04-29 
 

 
Działając w oparciu o art. 284 ust 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia się treść zapytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 
NR_P.N./4/2022 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki 
wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra,  wraz z wyjaśnieniami. 
 
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 
ZESTAW I 

 Pytanie nr  1 Czy zamawiający zgadza się na zastosowanie innych grodzic niż typu Z. Prosimy o 
podanie minimalnego wskaźnika wytrzymałości WX dla grodzic jakie mają być użyte do wykonania 
umocnień wykopu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie grodzic stalowych do zabezpieczenia wykopów 
oraz zabezpieczenia przed podmywaniem podpór, innego typu niż typ"Z". 
Zastosowanie grodzic stalowych innego typu niż typ "Z" musi zostać poprzedzone wykonaniem 
obliczeń i przedłożeniem do zaopiniowania/zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego/Projektanta. 
Zgodnie z zapisami M-11.01.05 WYKONANIE  OBUDOWY Z GRODZIC: „Do wykonania 
umocnienia wykopów należy stosować profile zgodne z projektem technologicznym wbicia ścianki 
szczelnej dostarczonym przez Wykonawcę.” 
Zwraca się uwagę, że grodzice pozostawiane muszą zawierać naddatek korozyjny. 
Wskaźnik grodzic zastosowanych w Dokumentacji, w celu szacunkowej kalkulacji kosztów 
wykonania, z uwzględnieniem naddatku korozyjnego  wynosi Wx=1405cm3/m. 

 

Pytanie nr 2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji SST o numery M 13.03.02 ( Izolacja Prefabrykatów) i 

M 18.01.03 (zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej). 

Odpowiedź: Opis i wymagania dotyczące izolacji prefabrykatów i zabezpieczenia szczeliny 
pomiędzy prefabrykatami zostały zawarte w STWiORB M-13.03.09 Most z prefabrykowanych 
sklepieniowych elementów żelbetowych. 
 

ZESTAW II 

Pytanie nr  1.  Proszę o załączenie informacji odnośnie podstawowych parametrów grodzic wymaganych 

do wykonania ścianek szczelnych, gdyż nie można na podstawie dołączonej dokumentacji oszacować 

kosztów wykonania. Proszę o załączenie projektu wykonawczego elementów żelbetowych wraz z 

zestawieniem stali oraz betonu dla każdego z nich oraz rysunku szczegółów wykonania drenażu 

konstrukcji. W związku z powyższym wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert o czas umożliwiający 

prawidłową analizę dołączonych dokumentów. 
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Odpowiedź: Zgodnie z zapisami M-11.01.05 WYKONANIE  OBUDOWY Z GRODZIC: „Do 
wykonania umocnienia wykopów należy stosować profile zgodne z projektem technologicznym wbicia 
ścianki szczelnej dostarczonym przez Wykonawcę.” 
Zwraca się uwagę, że grodzice pozostawiane muszą zawierać naddatek korozyjny. 
Wskaźnik grodzic zastosowanych w Dokumentacji, w celu szacunkowej kalkulacji kosztów 
wykonania, z uwzględnieniem naddatku korozyjnego  wynosi Wx=1405cm3/m. 
Złączono rysunki elementów obiektu mostowego.  Pozostałe rysunki winne być zawarte w  
projekcie technologicznym który powinien zostać opracowany we współpracy z dostawcą 
prefabrykatów. Termin składania ofert został wydłużony. 

 

Zestaw III 

Pytanie nr  1.  Prosimy o potwierdzenie, że grunt uzyskany z wykopu nadaję się do wykorzystania w 
nasyp. 
Odpowiedź: Grunt uzyskany z wykopu przed wbudowaniem w nasyp należy każdorazowo zbadać i 
określić jego przydatność do wykonania nasypów. W ocenie zmawiającego bilans robót ziemnych 
pozwala na pozyskanie z wykopu wystarczającej ilości gruntu spełniającego wymagania odnośnie 
wykonania nasypów, przy czym Wykonawca ma prawo założyć konieczność dowiezienia gruntu z 
dokopu i ująć to w wycenie. 
 
Pytanie nr  2.  Prosimy o załączenie decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew. 
Odpowiedź: Inwestycja realizowana będzie w oparciu posiadaną decyzję wydaną na podstawie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. W procedurze tej nie ma konieczności uzyskiwania oddzielnej decyzji o 
zezwoleniu na wycinkę drzew. Załączono skan decyzji ZRID. 
 
Pytanie nr  3.  Prosimy o wskazanie co Zamawiający przewiduję z istniejącym przepustem pod drogą w 
ok. 0+050 km. Z wizji lokalnej wynika, iż istniejący przepust jest za krótki? 
Odpowiedź: Jeżeli będzie taka konieczność przepust w km 0+050 należy zabezpieczyć poprzez jego 
wydłużenie lub umocnienie murkami czołowymi. 
 
Pytanie nr  4. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym przedmiarem i tabelą robót ziemnych w 
pozycjach Formowanie i zagęszczanie nasypów nie należy zakładać gruntu na wykonanie nasypu. 
Odpowiedź: W ocenie zmawiającego bilans robót ziemnych pozwala na pozyskanie z wykopu 
wystarczającej ilości gruntu do wykonania nasypów, przy czym Wykonawca ma prawo założyć 
konieczność dowiezienia gruntu z dokopu i ująć to w wycenie. 
 
Pytanie nr  5.  Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dotyczącej odmulenia i oczyszczenia 
istniejących rowów oraz o wskazanie ilości wykonania rowów zgodnie z dostosowaniem odcinków rowów 
do projektowanych rozwiązań – zgodnie z załączonym opisem technicznym. 
Odpowiedź: Pozycja  dotycząca odmulenia i oczyszczenia istniejących rowów jest ujęta w pozycji 48 
przedmiaru dot. zamówienia podstawowego i pozycji 51 przedmiaru dot. zamówienia opcjonalnego. 
 
Pytanie nr  6.  Prosimy o dodanie pozycji humusowanie wraz z obsianiem skarp trawą – zgodnie z 
opisem technicznym. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania humusowania wraz z obsianiem skarp trawą. 
 
Pytanie nr  7. Prosimy o wskazanie lokalizacji (kilometraż) wykonania korytek ściekowych. 
Odpowiedź: Korytka przyjezdniowe (lokalizacja) widoczne są na PZT. 
 
Pytanie nr  8.  Prosimy o wyjaśnianie pozycji dotyczącej wykonania poboczy. Zgodnie z dokumentacją 
należy wykonać obustronne pobocza o szerokości 1,0 m skąd zatem ilość 323,00 m2 odcinek długości 1,0 
km i odcinek opcjonalny 1,076 km i taka sama ilość poboczy? Prosimy o skorygowanie ilości. 
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Odpowiedź: W przedmiotowych pozycjach przedmiaru omyłkowo podano jednostkę w m2 zamiast 
w m3. Należy wykonać pobocza zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Zestaw IV 

Pytanie nr  1.   Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o załączenie projektu wykonawczego/technicznego 
branży mostowej i branży drogowej. Przetarg jest w formule „buduj” w związku z tym prosimy o 
załączenie pełnej obowiązującej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej rzetelnej wyceny.  
Odpowiedź: Złączono rysunki elementów obiektu mostowego.  Pozostałe rysunki winne być 
zawarte w  projekcie technologicznym który powinien zostać opracowany we współpracy z 
dostawcą prefabrykatów. 
 
Pytanie nr  2.   Prosimy o potwierdzenie, że załączony przez Zamawiającego projekt budowlany branży 
mostowej i branży drogowej jest ostateczny i obowiązujący.  
Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego załączono kompletną i prawidłową dokumentację 
techniczną. Wszystkie elementy składowe, konieczne do wykonania pełnego zakresu inwestycji 
drogowej, wykonawca ma obowiązek uwzględnić i zawrzeć w złożonej ofercie na roboty budowlane. 
Jeżeli Wykonawca ma wiedzę o ewentualnych brakach w tym zakresie powinien poinformować  o 
tym fakcie Zamawiającego  oraz uwzględnić powyższe w oferowanej cenie. 
 
Pytanie nr  3.   Opis techniczny do projektu budowlanego branża drogowa wskazuje m.in. w punkcie 3, iż 
do prawidłowego zrealizowania prac niezbędne będzie czasowe zajęcie części działek przyległych. 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z powyższymi zapisami.  
Odpowiedź: Inwestycja realizowana będzie w oparciu posiadaną decyzję wydaną na podstawie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych, którą objęte są czasowe zajęcia części działek przyległych, wobec czego 
nie przewiduje się ponoszenia przez Wykonawcę kosztów z tym związanych. 
 
 
Pytanie nr  4.   Na podstawie 441 ust. 1 PZP wnosimy o wskazanie rodzaju i maksymalnej wartości opcji, 
mając na uwadze, że czynności dokonane na podstawie postanowień umownych przewidujących opcję z 
naruszeniem art. 441 ust.1 PZP podlegają unieważnieniu;  
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawarymi w SWZ zamówieniem opcjonalnym objęte są robty 
budowlane polegające na  rozbudowie drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa 
Szczepki  na odcinku od km 1+000 do końca zakresu opracowania. Charakterystyka i zakres oraz 
ilości robót do wykonania są opisane w dokumentacjach projektowych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz przedmiarze robót dotyczącym zamówienia opcjonalnego 
stanowiących Załącznik do SWZ. Maksymalna wartość opcji winna być zbliżona do wartości robót 
branży drogowej z zamówienia podstawowego. 
 
Pytanie nr  5.   Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kar umownych za odstąpienie – zastrzeżone zostało 50 
%, podczas, gdy najwięksi zamawiający z branży infrastruktury ograniczają się do 30 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto;  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 
 
Pytanie nr  6.   Na podstawie 436 pkt.3) PZP wnosimy o wskazanie w projekcie umowy łącznej wysokości 
kar umownych, których mogą dochodzić Strony; 
Odpowiedź: W § 8 projektowanych postanowień umowy dodaje się pkt 3. O brzmieniu „Kary 
umowne przewidziane w Umowie za każde naruszenie naliczane będą osobno, przy czym 
maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 50% 
wynagrodzenia umownego brutto, wynikającej ze złożonej oferty.” 
 
Pytanie nr  7.   W umowie nie została przewidziana waloryzacja – wnosimy  o dodanie ust. 3 w par. 6 
projektu umowy i zamieszczenie klauzuli waloryzacyjnej następującej treści:  
„Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zwaloryzowane o wskaźnik cen produkcji budowlano – 
montażowej publikowany przez GUS”;  
Odpowiedź: Umowa w sprawie realizacji zadania nie będzie zwarta na okres dłuższy niż 12 
miesięcy. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 
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Pytanie nr  8.   Mając na uwadze, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być 
tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a Zamawiający nie może żądać aby wykonawca w 
ramach ceny ryczałtowej świadczył roboty lub czynności wykraczające poza zakres określony w umowie, 
wnosimy o wykreślenie w par. 6 ust. 3 frazy : „w związku z czym nie będzie domagał się w przyszłości ich 
zwiększenia”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 
 
Pytanie nr  9.   Prosimy o podanie kolorystyki obowiązującej na zadaniu objętym przetargiem. 
Odpowiedź: Deska gzymsowa w kolorze zielonym, pozostałe elementy w odcieniach koloru szarego. 
 
Pytanie nr  10.   Prosimy o potwierdzenie, czy Projekt Stałej Organizacji ruchu jest obowiązujący na 
czas trwania wykonywania zadania objętego przetargiem i zostanie przekazany Wykonawcy jako już 
zaakceptowany. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada Projekt Stałej Organizacji Ruchu według stanu aktualnego oraz 
zatwierdzony docelowy ( jaki ma być wprowadzony w wyniku realizacji zadania)  PSOR. 
Wykonawca na czas trwania wykonywania zadania winien opracować Projekt Tymczasowej 
Organizacji ruchu zgodny z jego możliwościami technologicznymi, który następnie musi  
zaopiniować z wymaganymi organami oraz zatwierdzić. 
 
Pytanie nr  11.   Prosimy o wskazanie założeń/wymagań Zamawiającego odnośnie tymczasowej 
organizacji ruchu. 
Odpowiedź: j.w.  
 
Pytanie nr  12.   Prosimy o potwierdzenie, że całe zadanie objęte przetargiem można wykonać przy 
całkowitym zamknięciu odcinka rozbudowywanej drogi wraz z mostem i  dojazdami. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czasowe zamknięcia  odcinków rozbudowywanej drogi wraz z 
mostem i  dojazdami, pod warunkiem zapewnienia alternatywnych dojazdów do przyległych 
nieruchomości.  
 
Pytanie nr  13.   Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zezwala, aby ruch drogowy był prowadzony 
objazdem po istniejących drogach. 
Odpowiedź: Jw.  
 
Pytanie nr  14.   Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej 
i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.  
Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego załączono kompletną i prawidłową dokumentację 
techniczną. Wszystkie elementy składowe, konieczne do wykonania pełnego zakresu inwestycji 
drogowej, wykonawca ma obowiązek uwzględnić i zawrzeć w złożonej ofercie na roboty budowlane. 
Jeżeli Wykonawca ma wiedzę o ewentualnych brakach w tym zakresie powinien poinformować  o 
tym fakcie Zamawiającego  oraz uwzględnić powyższe w oferowanej cenie. 
 
Pytanie nr  15.   Prosimy o potwierdzenie, że zakłady na zbrojeniu zostały ujęte w ilości stali 
zbrojeniowej podanej w przedmiarach  zamieszczonym przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zakłady na zbrojeniu zostały ujęte w ilości stali zbrojeniowej podanej w przedmiarach  
zamieszczonym przez Zamawiającego 
 
Pytanie nr  16.   Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji 
administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które 
zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób 
nie obciążą Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zmawiający załącza skany posiadanych decyzji. Jeżeli Wykonawca ma wiedzę o 
ewentualnych brakach w tym zakresie powinien poinformować  o tym fakcie Zamawiającego  oraz 
uwzględnić powyższe w oferowanej cenie. 
 
Pytanie nr  17.   Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem 
terenu / pasa drogowego/terenu kolejowego.  
Odpowiedź: Zakłada się, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu / 
pasa drogowego/terenu kolejowego 
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Pytanie nr  18.  Czy należy ująć nadzór przyrodniczy w ofercie? Jeśli tak w której  pozycji kosztorysu. 
Odpowiedź: Wszelkie wymagania dotyczące wymogów w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
zawarte są w załączonych skanach posiadanych decyzji w szczególności -  decyzji środowiskowej. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uwarunkowania wynikające z zapisów 
zawartych w ww. dokumentach. 
 
Pytanie nr  19.   Czy w ofercie należy ująć Nadzór Archeologiczny? Jeśli tak w której pozycji kosztorysu.  
Odpowiedź: Zmawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
 
Pytanie nr  20.   Czy w ofercie ująć nadzór saperski? Jeśli tak w której pozycji kosztorysu.  
Odpowiedź: Zmawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
 
 
Pytanie nr  21.   Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny koszt prac związanych z usunięciem 
niewybuchu i koszt zatrudnienia Nadzoru Saperskiego, będzie uznany jako robota dodatkowa. 
Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć, czy taki nadzór będzie konieczny, a doliczenie 
tego rodzaju ryzyk spowoduje wzrost ceny ofertowej.  
Odpowiedź: Z powszechnie znanych okoliczności wynika, że Wykonawca w takiej sytuacji ma 
przerwać prace, zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób nieuprawnionych, powiadomić 
odpowiednie służby policji i wojska, które w krótkim czasie usuwają stwarzające zagrożenie 
materiały i pozostałości po działaniach wojennych. 
 
Pytanie nr  22.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada/będzie posiadał  prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, , na których planowana jest inwestycja. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 
dla działek, na których planowana jest inwestycja, a podstawie prawomocnej decyzji ZRID. 
 
Pytanie nr  23.  Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji 
projektowej dla przedmiotowego zadania. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie nr  24.  Prosimy o potwierdzenie, czy Projekt Organizacji ruchu na czas rozbudowy drogi wraz z 
rozbiórką przepustu i budową mostu należy do opracowania przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Projekt Organizacji ruchu na czas rozbudowy drogi wraz 
z rozbiórką przepustu i budową mostu należy do opracowania przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr  25.  Prosimy o wskazanie jakie konkretnie materiały z rozbiórki należy przekazać 
Zamawiającemu. 
Odpowiedź: Materiały w dobrym stanie i nadające się do ponownego wbudowania należy 
dostarczyć na plac składowy PZD przy ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów, natomiast 
materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania winne zostać poddane utylizacji lub 
zagospodarowaniu przez Wykonawcę robót. 
 
Pytanie nr  26. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki będącej własnością 
Zamawiającego.  
Odpowiedź: Jw.  
 
Pytanie nr  27. Czy zbrojenie z rozbiórki żelbetu konstrukcji istniejącej należy oddać Zamawiającemu i 
gdzie ewentualnie odwieźć.  
Odpowiedź: Jw.  
 
Pytanie nr  28. Prosimy o potwierdzenie ile drzew należy wyjąć i wskazanie rodzaju drzew i wielkości. 
Odpowiedź: Drzewa przewidziane do wycięcia i wykarczowana ujęte zostały w Przedmiarze oraz 
zaznaczone na załączonym planie sytuacyjnym 
 
Pytanie nr  29. Prosimy o załączenie na szkicach drzew przewidzianych do wycinki.  
Odpowiedź: Jw. 
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Pytanie nr  30. Czyją własnością stają się ścięte drzewa i jeśli Zamawiającego, to gdzie należy je 
odwieźć. 
Odpowiedź: Drzewa wycinane z nieruchomości pozyskanych pod poszerzenia pasa drogowego 
należy przekazać dotychczasowym właścicielom tych nieruchomości. Pozostałe drzewa należy  
odwieźć na plac składowy PZD   przy ul Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów. 
 
Pytanie nr  31. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga żadnych nasadzeń drzew i 
krzewów w ramach zadania objętego przetargiem. Jeśli wymaga prosimy o wskazanie konkretnego 
rodzaju wraz z podaniem ilości.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w ramach zadania nasadzeń drzew i krzewów. 
 
Pytanie nr  32. Opis techniczny załączony przez Zamawiającego do projektu budowlanego wskazuje w 
punkcie 5 .in. na istniejące uzbrojenie techniczne tj. sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć 
wodociągowa. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania zarówno w zakresie drogowym jak i 
zakresie mostowym nie należy wykonywać przebudowy/budowy w/w sieci. Jeśli należy wykonywać jakieś 
przebudowy/budowy  i inny asortyment w/w sieci, wówczas  prosimy o podanie konkretnych 
asortymentów robót jakie należy wykonać wraz z podaniem ilości.  
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przebudowy elementów uzbrojenia podziemnego, które 
nie kolidują z inwestycją. Jeżeli Wykonawca widzi konieczność takiej przebudowy powinien to ująć 
w wycenie. 
 
Pytanie nr  33. Zamawiający wskazał w udostępnionej dokumentacji m.in. na wykonanie jedynie:  
- zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW pod 
zjazdami i jezdnią główną w ilości 20mb -zakres podstawowy i 16m zakres opcja; 
- zabezpieczenia kabla telechnicznego rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o średnicy do 110mm – 
pod zjazdami i jezdnią główną w ilości zakres podstawowy 70m i 70m zakres opcja. 
Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać budowy/przebudowy żadnych 
innych sieci.  
Zamawiający wskazuje w udostępnionej dokumentacji m.in. na zabezpieczenia kabla telechnicznego 
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o średnicy do 110mm – pod zjazdami i jezdnią główną w ilości 
zakres podstawowy 70m i 70m zakres opcja. Prosimy o potwierdzenie, że w/w zabezpieczenia dotyczą 
kabla teletechnicznego istniejącego a nie nowo budowanego. 
Odpowiedź: Zabezpieczenia dotyczą kabla teletechnicznego istniejącego a nie nowo budowanego. 
 
Pytanie nr  34. Projekt zagospodarowania terenu wskazuje min. na kanalizację sanitarną. Prosimy o 
informacje, czy należy ujmować w wycenie jakiś asortyment robót związanych z wykonaniem robót 
sanitarnych, jeśli tak prosimy o podanie konkretnych asortymentów robót wraz z ilościami. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przebudowy elementów uzbrojenia podziemnego, które 
nie kolidują z inwestycją. Jeżeli Wykonawca widzi konieczność takiej przebudowy powinien to ująć 
w wycenie. 
 
Pytanie nr  35. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew koniecznych do usunięcia. 
Prosimy o załączenie.  
Odpowiedź: Inwestycja realizowana będzie w oparciu posiadaną decyzję wydaną na podstawie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. W procedurze tej nie ma konieczności uzyskiwania oddzielnej decyzji o 
zezwoleniu na wycinkę drzew. Załączono skan decyzji ZRID. 
 
Pytanie nr  36. Czy sieć wodociągowa i sieć sanitarna koliduje z planowanymi robotami budowlanymi? 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przebudowy elementów uzbrojenia podziemnego, które 
nie kolidują z inwestycją. Jeżeli Wykonawca widzi konieczność takiej przebudowy powinien to ująć 
w wycenie. 
 
Pytanie nr  37. Opis techniczny do projektu budowlanego załączony przez Zamawiającego wskazuje w 
punkcie 17 na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.  Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający 
wymaga wykonania oznakowania poziomego w ramach zadania objętego przetargiem. Jeśli tak prosimy o 
podanie ilości i rodzaju oznakowania poziomego . 
Odpowiedź: Należy przewidzieć wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego liniami  
P-25 progów zwalniających. 
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Pytanie nr  38. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego czy wymaga wykonania kładki 
tymczasowej dla pieszych lub pieszo-rowerowej.  
Odpowiedź: Jeśli Wykonawca zamierza prowadzić prace przy zamknięciu obiektu dla ruchu,  
wymagane jest wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych i rowerzystów. 
 
Pytanie nr  39. Jeśli wymagana jest kładka dla pieszych/pieszo-rowerowa prosimy o wskazanie 
minimalnych wymagań/parametrów jakie są wymagane dla tymczasowej kładki.  
Odpowiedź: Kładka musi spełniać powszechnie obowiązujące wytyczne i wymagania w 
szczególności w zakresie bezpieczeństwa.  
 
Pytanie nr  40. Zamieszczony przez Zamawiającego rysunek 3.0 Przekrój normalny (konstrukcyjny) 
wskazuje m.in. na wzmocnienie przeciwskarpy darniną. Prosimy o wskazanie ilości jaką należy wykonać 
w/w asortymentu robót.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania darniowania i humusowania skarp. 
 
Pytanie nr  41. Zamieszczona przez Zamawiającego tabela robót ziemnych wskazuje na nasyp dowóz 
94,69m3. Natomiast w załączonym przedmiarze wskazuje na formowanie i zagęszczanie nasypów w ilości 
znacznie większym niż 94,69m3. Prosimy o potwierdzenie ilości robót ziemnych, jakie należy wykonać w 
zakresie drogowym podstawowym, zakresie drogowym Opcja, zakresie mostowym podając konkretne 
ilości oddzielne  dla każdego z zakresów.  
Odpowiedź: Tabela podająca ilość robót ziemnych 94,69m3 jest tabelą pomocniczą. Do wyceny 
należy przyjąć „TABELĘ ROBÓT ZIEMNYCH - BILANS” 
 
Pytanie nr  42. Zamieszczone przez Zamawiającego zestawienie zjazdów wskazuje na wykonanie 
zjazdów. Prosimy o potwierdzenie, ile konkretnie rur, jaką ilość należy wbudować na wykonanie w/w 
zjazdów. 
Odpowiedź: Na projektowanym odcinku nie przewiduje się wykonywania przepustów pod 
zjazdami. Planowane jest wykonanie odwodnienia na czas realizacji robót (poz 60 przedmiaru – 
97,5m) Ze względu na warunki lokalne należy przewidzieć pozostawienie odwodnienia 
tymczasowego po okresie realizacji robót.   
 
Pytanie nr  43. Prosimy o informację jakie asortyment robót i w jakich ilościach należy wykonać przy 
wykonywaniu zjazdów na zadaniu objętym przetargiem.  
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni bitumicznej i podbudowy z 
kruszywa – zgodnie z załączoną dokumentacją 
 
Pytanie nr  44.  Czy asortyment robót konieczny do wykonywania zjazdów został cały wymieniony w 
załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót.  
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni bitumicznej i podbudowy z 
kruszywa – zgodnie z załączoną dokumentacją 
 
Pytanie nr  45. W zestawieniu zjazdów zamieszczonym przez Zamawiającego wskazuje się na podbudowę 
z kruszywa naturalnego gr. 22cm w ilości 1037,4m2, na wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego grubości 4cm w ilości  1037,40m2. Prosimy o potwierdzenie ile poszczególnych ilości należy 
ująć w zakresie podstawowym a ile zakresie opcja. Prosimy o potwierdzenie czy w/w ilości ujęte są w 
ilościach zamieszczonych przez Zamawiającego w przedmiarze robót. 
Odpowiedź: Ilości z podziałem na zakres podstawowy i zakres opcjonalny podano w przedmiarach 
robót. Wykonawca winien zweryfikować ilości zgodnie załączonym zestawieniem zjazdów (zgodnie 
z kilometrażem poszczególnych docinków i kilometrażem zjazdów podanym w zestawieniu) 
 
Pytanie nr  46. Prosimy o rozbicie na konkretne ilości jakie należy wykonać podbudowy z kruszywa 
naturalnego 22cm, ile nawierzchni warstwa wiążąca, ile nawierzchni warstwa ścieralna z podziałem na 
zakres podstawowy i zakres opcja oraz  z podziałem na jezdnia, zjazdy i pobocza. 
Odpowiedź: Ilości z podziałem na zakres podstawowy i zakres opcjonalny podano w przedmiarach 
robót. Wykonawca winien zweryfikować ilości zgodnie załączoną dokumentacją. 
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Pytanie nr  47. Załączone przez Zamawiającego zestawienie zjazdów wskazuje na wykonanie pobocza z 
kruszywa naturalnego gr. 12 cm w ilości 179,3m2. Prosimy o rozbicie na zakres podstawowy i zakres 
opcja.  Prosimy o dodanie do przedmiarów w/w asortymentu, gdyż nie został on uwzględniony.  
Odpowiedź: należy uwzględnić wykonanie poboczy na zjazdach zgodnie załączonym zestawieniem. 
 
Pytanie nr  48. Czy istniejące przepusty pod zjazdami należy rozebrać? Jeśli tak prosimy o podanie ilości 
i rodzaju asortymentu robót przewidzianych do rozbiórki.  
Odpowiedź: Nie należy rozbierać przepustów istniejących 
 
Pytanie nr  49. Prosimy o wskazanie całego asortymentu wraz z podaniem ilości jaki należy  rozebrać ( z 
zakres drogowego ). 
Odpowiedź: Zgodnie z załączoną dokumentacją i przedmiarami. 
 
Pytanie nr  50. Prosimy o potwierdzenie ilości wykopów w poszczególnych zakresach podstawowym 
drogowym i oddzielnie mostowym i zakresie opcja , jaką należy wykonać na zadaniu objętym 
przetargiem.  
Odpowiedź: Załączony do dokumentacji „Bilans robót ziemnych” należy podzielić zgodnie z 
kilometrażem poszczególnych zakresów.   
 
Pytanie nr  51. Czy ilości zawarte w zestawieniu zjazdów ujęte jest w ilościach przedmiarowych 
załączonych do przetargu.  
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie nr  52. Zamawiający wymaga zamontowania progów zwalniających odrzutowych  - prosimy o 
załączenie wymagań odnośnie w/w asortymentu. Brak SST.  
Odpowiedź: Należy zamontować liniowe progi zwalniające listwowe typu U-16 o ograniczonej 
prędkości przejazdu 25 – 30 km/h. 
 
Pytanie nr  53. Czy w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego ujęte jest brukowanie zjazdów. 
Jeśli nie i jeśli trzeba wykonać w/w asortyment prosimy o podanie ilości z podziałem na zakres 
podstawowy i zakres opcja.  
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje brukowania zjazdów. Na zjazdach przewidywana jest 
nawierzchnia bitumiczna. 
 
Pytanie nr  54. Prosimy o załączenie pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowej, decyzja 
wodnoprawna.  
Odpowiedź: 
 
Pytanie nr  55. Zakres mostowy: Prosimy o załączenie Specyfikacji STWiORB na Prace pomiarowe 
M.20.01.01; M.13.03.02 Izolacja prefabrykatów; M.18.01.03 Wykonanie zabezpieczenia szczeliny 
dylatacyjnej w konstrukcji żelbetowej, M.29.25.01 umieszczenie znaków wysokościowych, M.29.30.01 
Wykonanie narzutu kamiennego ze stabilizacją palami drewnianymi; M.15.03.02 Wykonanie nawierzchni 
z SMA, M.15.03.01 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, Wykonanie siatek wzmacniających w 
podbudowie drogowej.  Zamawiający wskazuję, że w/w asortyment robót należy wykonać, prosimy więc o 
udostępnienie obowiązującej STWiORB na w/ asortymenty.  
Odpowiedź: Elementy związane z: 
- izolacją prefabrykatów 
- zabezpieczeniem szczeliny pomiędzy prefabrykatami 
- wykonaniem siatek wzmacniających w podbudowie drogowej 
zostały zamieszczone w STWiORB M-13.03.09 MOST Z PREFABRYKOWANYCH 
SKLEPIENIOWYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 
Znaki wysokościowe należy wykonać zgodnie z STWiORB M-20.01.20 Punkty pomiarowo-
kontrolne na drogowych obiektach inżynierskich. 
Roboty regulacyjne i Umocnienie cieku w rejonie mostu należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Decyzji „Pozwolenie wodnoprawne” dla przedmiotowego zadania  
Nawierzchnię w rejonie obiektu należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami branży drogowej 
Zamawiający udostępnia STWiORB M-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, 
M-01.03.00 WYTYCZENIE OBIEKTU 
 



Strona 9 z 12 

Pytanie nr  56. Zakres mostowy: Prosimy o załączenie rysunków gabarytowych poszczególnych 
elementów obiektu mostowego oraz rysunków zbrojeniowych. 
Odpowiedź: Złączono rysunki elementów obiektu mostowego.  Pozostałe rysunki winne być 
zawarte w  projekcie technologicznym który powinien zostać opracowany we współpracy z 
dostawcą prefabrykatów. 
 
Pytanie nr  57. Z uwagi na ograniczenia tonażowe 7,5t na Drodze Wojewódzkiej 662, zwracamy się z 
prośbą o informacje czy Wykonawca ma doliczyć koszt odbudowy Drogi Wojewódzkiej  Nr 662 na 
odcinku około 8 km w kwocie około 2 milionów zł.  
Odpowiedź: Z uwagi na obowiązujące wyłączenia od ograniczenia tonażowego w ciągu drogi 
Wojewódzkiej Nr 662, w ocenie Zamawiającego opisany problem nie zachodzi. 
 
Pytanie nr  58. Załączone przedmiary branży mostowej i drogowej w zakresie podstawowym i opcji nie 
przewidują ustawienia barier drogowych na dojazdach do mostu. Przewidywana jest jedynie 
barieroporęcz na obiekcie mostowym. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje 
ustawienia barier drogowych na dojazdach do mostu lub uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów w tym 
zakresie i wskazanie rodzaju i ilości barier drogowych do ustawienia. 
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje ustawienie barier energochłonnych drogowych  H1W3A 
LUB N2W2A na dojazdach do mostu w ilości: 88mb (4x12m – bariery proste, 2x8m – bariery 
skośne zjazd, 2x12 – bariery skośne najazd). Rozstaw słupków i wymiary:  zgodnie aprobatą 
uzyskaną przez Producenta. 
 
Pytanie nr  59. Poz. 2.1.1 przedmiaru branży mostowej „Wykonanie ścianki szczelnej pozostawionej o 
wys. H=8m”. Zgodnie z dokumentacją projektową grodzice tracone należy wykonać wokół podpór mostu. 
Natomiast SST M.11.01.05 Wykonanie obudowy z grodzic dotyczy wykonania muru oporowego z grodzic 
stalowych. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót dot. poz. 2.1.1 przedmiaru branży mostowej 
„Wykonanie ścianki szczelnej pozostawionej o wys. H=8m” nie dotyczy wykonania muru oporowego z 
grodzic stalowych i zmianę SST w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zakres robót określony w poz. 2.1.1 dotyczy Ścianki szczelnej pozostawionej. 
 Zamawiający przedkłada skorygowaną STWiORB M-11.01.05 WYKONANIE  OBUDOWY Z 
GRODZIC – Wersja 01 
 
Pytanie nr  60. Branża mostowa: Zamieszczony przez Zamawiającego przekrój poprzeczny wskazuje 
m.in. na kotwy talerzowe. Prosimy o potwierdzenie ile należy wbudować kotew talerzowych i czy mają 
być ocynkowane. 
Odpowiedź: Należy wbudować 23 szt. ocynkowanych kotew talerzowych w rozstawie co 50cm. 
Kotwienie Bariery na krawędzi za pomocą pętli zbrojenia wypuszczonych z konstrukcji. 
Przez kotwy należy przeprowadzić 4 pręty fi 14 L=11,5 m 
 
Pytanie nr  61. Branża mostowa: prosimy o potwierdzenie z jakiego betonu należy wykonać korek 
betonowy czy zgodnie z rysunkiem C12/15 czy zgodnie z zamieszczonym przedmiarem C8/10? Prosimy 
również o potwierdzenie ilości jaką należy wbudować. 
Odpowiedź: Korek betonowy należy wykonać z betonu C12/15. Podana w kosztorysie wartość 
38,5m3 jest prawidłowa i uwzględnia beton w „falach” grodzic stalowych. 
W przypadku rzeczywistego zalegania warstw nośnych gruntu na innym poziomie niż określono w 
Dokumentacji projektowej udostępnionej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, na 
etapie realizacji należy skorygować objętość korka betonowego z betonu C12/15 w odniesieniu do 
objętości podanej w kosztorysie. 
 
Pytanie nr  62. Branża mostowa: Przekrój poprzeczny wskazuje m.in. na wykonanie betonu C12/15 pod 
kapami chodnikowymi. Prosimy o podanie ilości jaka należy wbudować na w/w pozycję.  
Odpowiedź: Ilość betonu C12/15 jaką należy wbudować pod szeroką zabudową chodnikową wynosi 
6,9m3 
 
Pytanie nr  63.  Branża mostowa: Czy Zamawiający potwierdza, iż zaprojektowane posadowienie pod 
Konstrukcję nośną – prefabrykat żelbetowy jest wystarczające, w odniesieniu do istniejących warunków 
gruntowych i zapewni poprawną pracę konstrukcji . 
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Odpowiedź: Zaprojektowane posadowienie pod konstrukcję nośną – prefabrykat żelbetowy jest 
wystarczające, w odniesieniu do istniejących warunków gruntowych i zapewni poprawną pracę 
konstrukcji. 
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na warunki gruntowe w poziomie posadowienia i 
zwierciadło wody gruntowej w trakcie wykonywania robót. Przed wykonaniem korka betonowego, 
nie dopuszcza się doprowadzenia do rozluźnienia gruntu poniżej korka betonowego. 
Zgodność warunków geotechnicznych powinien potwierdzić uprawniony geolog wpisem do 
dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia znacząco odmiennych warunków gruntowych od 
podanych w projekcie konieczne jest skontaktowanie się z Projektantem w celu uzgodnienia 
sposobu posadowienia. 
Na dojeździe do obiektu należy dokonać wymiany gruntów plastycznych na grunty niespoiste lub 
wykonanie konsolidacji statycznej wg. Dokumentacji Branży drogowej. 
 
Pytanie nr  64. Branża mostowa: Prosimy o potwierdzenie, iż nie ma konieczności wykonywania 
posadowienia pośredniego obiektu mostowego.  
Odpowiedź: Zaprojektowane posadowienie obiektu zapewnia przeniesienie oddziaływań z obiektu 
na podłoże gruntowe. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju posadowienia niż zawarte w Dokumentacji 
projektowej udostępnionej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Warunkiem jest 
wykonanie przez oferenta zamiennego projektu posadowienia i uzgodnienie tego projektu z 
Zamawiającym. 
 
Pytanie nr  65. W której pozycji kosztorysu należy ująć koszty tymczasowej organizacji ruchu. 
Odpowiedź: Zmawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.  
 
Pytanie nr  66. Branża mostowa: Opis techniczny do projektu budowlanego wskazuje w punkcie 9.2 m.in. 
na prowadzenie monitoringu osiadań i wykonania konsolidacji statycznej podłoża gruntowego. 
Prosimy o potwierdzenie o w której pozycji kosztorysu należy ująć w/w asortyment.  
Odpowiedź: W podłożu nasypu drogowego w rejonie dojazdów do mostu występują grunty 
nienośne w stanie plastycznym. Aby wyeliminować osiadania pomiędzy nasypem na dojeździe a 
obiekt należy dokonać wymiany gruntu na dojazdach do mostu lub wykonać inne rozwiązanie 
zaaprobowane przez Zamawiającego. 
 
 
Zestaw V 

Pytanie nr  1.   Zakres mostowy: Rysunek Przekrój podłużny wskazuje m.in. na drenaż powierzchniowy. 
Prosimy o potwierdzenie, w której pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć w/w drenaż 
powierzchniowy.  Prosimy o wskazanie w jakiej Specyfikacji STWiORB opisany jest w/w drenaż 
powierzchniowy.  
Odpowiedź: Drenaż za obiektem wraz z ławą w postaci progu betonowego dla ułożenia drenu ujęto 
w pozycji „wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem warstwy filtracyjnej z gruntów 
niespoistych, progu betonowego i drenu”. 
Dren oraz pozostałe Elementy związane z wykonaniem drenu opisane są w STWiORB M-16.02.01. 
DRENAŻ Z RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO oraz STWiORB M-13.03.09                                          
MOST Z PREFABRYKOWANYCH SKLEPIENIOWYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 
 
Pytanie nr  2.   Zakres mostowy: Rysunek Widok z boku wskazuje m.in. na wykonanie dylatacji. Prosimy 
o wskazanie, w której pozycji kosztorysu należy ująć koszt wykonania w/w dylatacji. Prosimy o wskazanie 
w jakiej Specyfikacji STWiORB opisana jest w/w dylatacja.  
Odpowiedź: Wykonanie szczeliny dylatacyjnej uwzględniono w poz. 5.1.1 wykonanie 
zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji żelbetowej. 
Zamieszczono STWiORB M-18.02.01. ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH 
 
Pytanie nr  3.   Zakres mostowy: Krawężnik kamienny wg Przedmiaru ma być ustawiony na podlewce z 
mieszanek niskoskurczowych, a według opisu technicznego ma być ustawiony na ławie betonowej. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwego rozwiązania.  
Odpowiedź: Zgodnie z Dokumentacją krawężnik mocowany jest do ławy betonowej/ skrzydła 
obiektu i ustawiony jest na podlewce z zaprawy niskoskurczowej. 
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Pytanie nr  4.   Zakres mostowy: Pozycja przedmiaru 8.6.1 wskazuje m.in. na wykonanie narzutu 
kamiennego ze stabilizacja palami drewnianymi w ilości 115m2. Prosimy o informację ile w /w pozycji 
kosztorysu należy wbudować sztuk pali drewnianych wraz z podaniem średnicy i długości pali. 
Odpowiedź: Roboty regulacyjne i Umocnienie cieku w rejonie mostu należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Decyzji „Pozwolenie wodnoprawne” dla przedmiotowego zadania 
 
Pytanie nr  5.   Zakres mostowy: Wg kosztorysu punktów pomiarowych należy wbudować 9, natomiast 
wg. Opisu technicznego 13sztuk. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej ilości jaka 
należy wbudować.  
Odpowiedź: Należy wykonać 10 znaków wysokościowych na obiekcie i jeden  znak wysokościowy 
dowiązany do niwelacji państwowej. 
 
Pytanie nr  6.   Zakres mostowy: Rysunek Widok z góry wskazuje m.in. na wbudowanie darniny. Brak 
w/w pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem ilości jaką należy wykonać.  
Odpowiedź: Powierzchnia darniny jaką należy wykonać wynosi 31m2 
 
Pytanie nr  7.   Zakres mostowy: Rysunek przekrój poprzeczny wskazuje m.in. na wbudowanie siatki 
dwukierunkowej polipropylenowej o węzłach sztywnych na podkładzie z włókniny. Prosimy o 
potwierdzenie ilości jaką należy wbudować na zadaniu objętym przetargiem. 
Odpowiedź: Ilość siatki dwukierunkowej polipropylenowej o węzłach sztywnych na podkładzie z 
włókniny jaką należy wbudować w przedmiotowym zadaniu wynosi 116,3m2 
 
Pytanie nr  8.   Zakres mostowy: Pozycja przedmiaru wskazuje w punkcie 9.1.2 wskazuje na wykonanie 
nawierzchni z asfaltu lanego – warstwa wiążąca gr. 5cm. Prosimy o potwierdzenie na jakiej długości 
należy ułożyć asfalt lany(czy asfalt lany będzie również na skrzydełkach). Prosimy o potwierdzenie ile m2 
asfaltu lanego należy wbudować na zadaniu objętym przetargiem.  
Odpowiedź: Należy wykonać konstrukcję i  nawierzchnię drogi 1198B niezależną od konstrukcji 
obiektu, zgodnie z pkt.10.3 OT Branży mostowej. Konstrukcję i nawierzchnię należy wykonać 
zgodnie z Projektem branży drogowej.   
 
Pytanie nr  9.   Zakres mostowy: Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót wskazuje w pozycji 
7.2.1 na zakup i montaż prefabrykowanej deski gzymsowej. Prosimy o potwierdzenie jakie wymiary deski 
prefabrykowanej należy wbudować – prosimy o wskazanie wysokości i grubości deski.  
Odpowiedź: Należy zastosować prefabrykowane deski gzymsowe o grubości 40mm i wysokości 
600mm. 
 
Pytanie nr  10.   Zakres mostowy: Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót wskazuje w pozycji 
7.2.1 na zakup i montaż prefabrykowanej deski gzymsowej. W specyfikacji odnośnie deski jest zapis, że 
prefabrykaty nie powinny być pokryte dodatkową warstwą antykorozyjną. Większość producentów desek z 
polimerobetonu wskazuje, iż nie produkują desek bez warstwy żelkotowej gdyż wiązałoby się to z brakiem 
odpowiedniej ochrony  oraz deski byłyby mało estetyczne w związku z czym nie mogliby udzielić na nie 
odpowiedniej gwarancji. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie desek 
prefabrykowanych z polimerobetonu z warstwą żelkotową. 
Odpowiedź: Zabezpieczenie desek gzymsowych należy wykonać w wytwórni w postaci pokrycia 
powierzchni prefabrykowanych desek gzymsowych żywiczną powłoką ochronną. Zamawiający 
preferuje zastosowanie prefabrykowanych posiadających ochronę strukturalną, bez konieczności 
stosowania dodatkowych zabiegów.  W przypadku braku dostępności na rynku desek gzymsowych 
o zabezpieczeniu strukturalnym zgodnym z STWiORB M.13.03.03 MONTAŻ 
PREFABRYKOWANYCH DESEK GZYMSOWYCH Z POLIMEROBETONU Zamawiający 
warunkowo dopuści zastosowanie desek prefabrykowanych z polimerobetonu z warstwą żelkotową. 
 
Pytanie nr  11.   Opis techniczny w punkcie 9.3 wskazuje m.in. na wykonanie  belek podwalinowych. 
Prosimy o wskazanie w której pozycji kosztorysu należy ująć w/ koszt wykonania belek. Prosimy o 
podanie ilości jakie należy wycenić. 
Odpowiedź: Wykonanie belek podwalinowych ujęto w pozycji kosztorysu 8.4.2” wykonanie ławy 
oporowej dla umocnienia stożków przyczółkowych z betonu klasy C16/20” 
Beton podwaliny należy zastosować zgodnie z OT o klasie wytrzymałości C20/25. 
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Pytanie nr  12.   Opis techniczny wskazuje w punkcie 10.7 na wpusty uliczne (wg opracowania branży 
drogowej). Brak w pozycjach przedmiarów pozycji wpusty. Prosimy o potwierdzenie czy należy 
wbudować wpusty uliczne wraz ze studzienkami. Jeśli tak prosimy o wskazanie w której pozycji 
przedmiaru należy ująć w/w asortyment wraz z podaniem ilości.  
Odpowiedź: Na obiekcie przewidziane jest Odwodnienie powierzchniowe jak dla obiektów 
krótkich. 
Niweleta w rejonie obiektu jest dość płaska w związku z tym przed i za obiektem należy wykonać  
wpust ze studzienką i odprowadzeniem wody do rowu. 

 
Pytanie nr  13.   Zakres mostowy: Opis techniczny pozycja 10.10 wskazuje m.in. na umocnienie stożków 
trylinką wklęsłą, natomiast przedmiar wskazuje na kostkę betonową. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i 
wskazanie właściwego rozwiązania umocnienia.  
Odpowiedź: Należy wykonać Umocnienie powyżej narzutu kamiennego trylinką typu wklęsłego 
zgodnie z OT, na odcinku 2m przed mostem i 2m za mostem 
 

 
Zestaw VI  

Pytanie nr  1.   Z uwagi na krótki termin wykonania prosimy o potwierdzenie, że prace związane z 
realizacją zadania będą mogły być wykonywane przy całkowitym zamknięciu drogi.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czasowe zamknięcia  rozbudowywanej drogi wraz z mostem, 
pod warunkiem zapewnienia alternatywnych dojazdów do przyległych nieruchomości. 
 
Pytanie nr  2.   Prosimy o załączenie SST M.15.03.02.  rys. nr 1,2 i 3.  Zgodnie z załączonym 
przedmiarem.  
Odpowiedź: Załączono SST.  
 
Pytanie nr  3.   Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę nawierzchni na moście z SMA na AC 11S 50/70 z 
uwagi na bardzo małą ilość.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę nawierzchni na moście z SMA na AC 11S 
50/70. 
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