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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji kablowej wraz z kablami miedzianymi
oraz kabli doziemnych nalezacych do ORANGE POLSKA S.A. w zwiazku z kolizjg z
projektowang rozbudowa ulic powiatowych miejskich ul. Gtowackiego oraz ul. Mtodosci w
Augustowie. Rejon szafy 3C/Augustow.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest: Powiat augustowski , ul. 3 maja 29, 16-300 Augustow
1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawa opracowania dokumentacji jest:

e zlecenie inwestora,

e dane zebrane przez projektanta w terenie.

e Warunki techniczne nr. 28716/TTIDRRU/P/2017 z dnia 09.05.2017r wydane przez
Orange Polska S.A.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych obejmuje:

km kab. 0,480

— budowa kabli rozdzielczych kanatowych ~ cemeeeeeen e
km par 18,03

— wykonanie ztgcz przelotowych -2 sz.

— budowa studni SK-2 -3 sz.

— budowa kanalizacji 1 otw. -227m

— budowa stupéw kablowych - 1 szt.

— zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi -3lm

— demontaz kabli kanatowych rozdzielczych - 545m



1.5. Wykonawca robot

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w  zakresie

projektowanych robot.

1.6. Projekty zwiqzane

Projekt zwigzany jest z projektami:
1. Projekt budowlany: ,,ROZBUDOWA ULIC POWIATOWYCH MIEJSKICH NR 2508B
GLOWACKIEGO ORAZ NR 2528B MEODOSCI W AUGUSTOWIE.”

2. Czesc¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia
tacznos¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla
podtaczonych do niej uzytkownikow. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejgca siec
telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A.. Sklada si¢ ona z kanalizacji kablowej
wraz z kablami miedzianymi, linii kablowych doziemnych, podbudowy stupowej wraz z
kablami napowietrznymi. W zwigzku z kolizjami istniejgcej infrastruktury z projektowanym

uktadem drogowym nalezy dokonac¢ jej przebudowy oraz zabezpieczenia.

2.2. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Od istniejacej studni kablowej znajdujacej si¢ przy skrzyzowaniu ul. Rajgrodzkiej i ul.
Glowackiego wybudowa¢ odcinek kanalizacji jednootworowej z zastosowaniem rur typu
RPP100/5 oraz studni typu SK-2, do istniejacej studni kablowej zlokalizowanej przy
skrzyzowaniu ul. Glowackiego z ul. Mtodosci.

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej nalezy wybudowa¢ w niej zgodnie z rys.01 dwa
kable typu XzTKMXpw 10x4x0,5 oraz XzTKMXpw 25x4x0,5. Kabel 50 parowy nalezy
wprowadzi¢ do istniejacych zlacz rozgateZnych natomiast kabel 20 parowy nalezy potaczy¢ z
istniejagcym kablem poprzez wykonanie zlacz rownoleglych za pomoca pojedynczych
tacznikéw zyt oraz termokurczliwych oston ztaczowych. Dodatkowo ze zlacza ZR-1 nalezy
wybudowa¢ w istniejagcej oraz projektowanym rurociggu kabel XzTKMXpw
5x4x0,5/AUG3C/55b ktory nalezy zakonczy¢ na projektowanym stupie kablowym.



Po wykonaniu przetaczen zlikwidowa¢ kable kanalowe przeznaczone do likwidacji oraz
kolidujacy odcinek kanalizacji.

Od stupa kablowego AUG 3C/77 wybudowa¢ w istniejacej kanalizacji kabel
XzZTKMXpw5x4x0,5 do istniejacego zlgcza rozgateznego w studni przy stupie AUG3C/79.
Projektowany kabel wprowadzi¢ do ztacza a nastepnie zlikwidowaé kolidujacy odcinek kabla
doziemnego.

Istniejace kable doziemne nalezy na skrzyzowaniach z projektowanymi wjazdami
zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych typu A110PS zgonie z rys.01.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Wplywa inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty

sgsiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkéw
wplywajacych na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci
telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i1 ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na
ktérych bedzie ona realizowana (wymienionych na stronie tytutowej) 1 nie ogranicza

zagospodarowania terendw sgsiednich. Sporzadzit:



3. Wyszczegodlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegoblnienie kabli

Dhugosc¢ kabli [mb]

[lo$¢ km par

Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli rozdzielczych kanatowych
XZTKMXpw 25x4x0,5 240 250 12,0
XzTKMXpw 10x4x0,5 227 237 4,54
XZTKMXpw 5x4x0,5 149 177 1,49
RAZEM A 480 512 18,03

N
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. Zestawienie wazniejszych materiatow.

Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5
Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
Rura A110PS

Rura RPP 110/5

Studnia SK-2

Stup SZT-7

Skrzynka nastupowa

Uziom kompletny

Zespot taczowek 10p

Ostona XAGA 43/8-150
Ostona XAGA 55/12/150

mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
kpl.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

250
237
177
31

227
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Decyzja o nadaniu uprawnien.

A

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pozn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ 0 uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl ecgzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w admine jnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolaniec nie przysluguje. jednak stronie
niczadowolone) z rozstrzygnigeia sluzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacji I'elekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 129 § 2 Kpa)

vk Beberok




Zaswiadczenie o przynaleznosci do 1zby InZzynieréow Budownictwa.

POLSKA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-RWU-K5F-BKX *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-09 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawneosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www _piib org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.




Powiatowy Zarzad Drdg
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Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Powiatowy Zarzad

Drég w Augustowie
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standargy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Inffastrukturze ul. Wojska Polskiego 54
ul. Pienigznego 213, 10- 004 Olsztyn 16-300 Augustow
tel.; B9 525 20 59 woj. Podlaskie

Olsztyn, 09 maj 2017r.

Numer pisma: 28716/TTIDRRU/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyine] kolidujacej z projektowang "Rozbudowa ulic

powiatowych miejskich nr 25088 Glowackiego oraz nr 25288 Miodosci w Augustowig"

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej ,Rozbudowa ulic powiatowych migjskich nr 25088
Glowackiego oraz nr 25288 Miodosci w Augustowie, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca doziemna siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: LOPL". W
zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizig z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegdina uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizeri i skrzyzowari elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

i Zaprojektowad | przebudowac¢ poza obreb kolizji kanalizacje teletechniczng 1-otworowg wraz ze znajdujacymi
sie w nigj kablami miedzianymi, $wiattowodowymi Orange Polska S.A. i kablami Obcych Operatorow. Na
zalaczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane Zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie DzU. z
2005r, nr 219, poz.1864 z poZn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronna grubogcienna przez calg szerokosc jezdni;
3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujac¢ w projekcie przebudowy;

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL  projekiu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanego w czesdci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie

Orange Polska Spélka Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozalimskich 160, wpisana do Rejestru P isighiorcaw prowadzonego przez Sad Rejenowy dla m.st. Warszawy
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Relestru Sadowego pod numerem 0000010661; REGON 012100784, NIP 596-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.



zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w ~
Olsztynie, ul. Pilsudskiego 63A.

Dokumentacja projekiowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa

dokumentacjg, pisemnego OsSwiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy

istniegjgce] infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; kidrego wzor stanowi zatacznik do ninigjszych Warunkow

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, zostang udzielone w

Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienisznego 21A (sprawe prowadzi

Pan Marek Buijlo tel. 89 525 34 43), natomiast dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace

linii Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie ul

Pilsudskiego 63A (sprawe prowadzi Pan Marek Adamkowski tel. 089 525 25 30}). Przekazane dane nie zwalniajg

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Qlsztyn ul.
Marii Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89534 00 11), kiora kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigca witasnosé ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 8001 gwarantujace wysoka jakosd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z o.c. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00}, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$é prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowad wylacznie ktdras z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowsg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

migsigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczace] sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstapila od nigj z winy tege wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i

warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umdw z klientaml, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysigcy

zZiotych polskich.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wlascicielski, Zasady

wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziang] (Cu) i zasobdw
wspdlnych (Cu i optotelekomunilkacyjnej) nalezy kierowad go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pienieznego 21A

10-004 Clsztyn

Tel. 89 525 25 38

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowad na adres:
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11.

12,

13.

Orange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie
ul. Pilsudskiego 63A.

10-449 Qlsztyn
Tel. 89 525 25 30

e-mail: Marek.Adamlsowski@orange.com

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekemunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spelnic¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujace] przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatgeznik do Warunkow
Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakericzeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.,

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zglosic¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazac¢ komplet dokumentacji powykonawcze] do WEIZDol/DEZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powvkonawcze] obligatoryinie musi byé zalaczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skiadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosd

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4} Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5} Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowsj decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protoketu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierac¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymaogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z blednie podanych informacji w
dokumentacji lub jgj nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

14, Ninigjsze warunki techniczne wazne s3a przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

15.

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarangji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokofu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.
Integralng czesé Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
Warunkdw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sige | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

MarY(\Buﬁo W\

Dziat Ewidencji | Zarzadzania'Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn



Zalacznik:
1. Oswiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projekiowad na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0stb trzecich, Inwesior zobowigzany jest zapewni¢ zgode wilasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztdw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obciazaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacige poziomu istniejacej infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowangj
niwelety; (odpowiednio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyinej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilogci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawierac oswiadczenie, 0
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane,

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczege w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczy¢ do projekiu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentagii;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania cdplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i cchrong infrastruktury teletechniczngj oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualng] dokumentacji powykonawczej. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiordw korcowych craz cennik tych uslug mozna znaleZzé¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organcm scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdét budowlanych- jesli wykonawcea posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budows),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostat
zargjestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt Odbioru  Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.,  Przedmiotowy dokument  podpisuijg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiagcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt



10.

11.

Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiace] wlasnosé OPL nalezy spelnic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowae i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazénia placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzoér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupelniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,
c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawacy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wnicsek zostat
zarejestrowany,
d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjnag (zgodnie z ponizszym standardem ij.; dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac, '
- imig nazwisko kierownika robot,
- numer telefonu komorkowego do kierownika robdt,
- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,
a. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjng] nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywacé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektern, pod Scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;
W zwiazku z tym, ze zajetosc kanalizacji ieletechnicznej moze ulec zmianie w okrasie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechniczne] objgtej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;
Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci uslug oraz
dostarczeniowych - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, kidre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnionej
dokumentaciji projektowe.
Przelozenie doziemnych lub/oraz napowistrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig normami zakladowymi Iub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
lacznosci.



Oswiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

............................................................................................................................

Dziglalnosci Gospodarczej; BEGON .o vemisssuseses i NP s semmmvene sy s sm. i , Zgodnie z

wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatacznik nr 1 do ninigjszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujacej tresci :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkdw realizacji przez Inwestora przebudowy,
zabezpieczenia " istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
projektowang

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w O$wiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak........cceoveviiveeniniieesieeenne e, KiOrych  kopia stanowi
zatgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

1. Inwestor oswiadcza, ze poniesie koszty przelozenia infrastrukiury telekomunikacyjnej zgodnie z art.
32 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)
2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zlecenia przelozenia infrastruktury telekomunikacyjnej osobom

trzecim.

§3
Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzikow Inwestor wyznacza
................................................................. B i s e s sttt s

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o podatku dochodowym od
0s6b prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie cbowigzujgcych wymogdw technologicznych.

§5

1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdinych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosé jak za wiasne dziatania i
zaniechania.



§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robodt zwigzanych z  przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie infrastruktury dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robot zwréci OPL przebudowana infrastrukiure telekomunikacyjna.
2. Inwestor najpdZniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL:
a. Dokumentacje powykonawcza
b. Szkice inwentaryzaciji geodezyjnej potwierdzone przez geodete i okresli przewidywany termin
dostarczenia mapy z inwentaryzacja geodezyjng naniesionga do zasobdw geodezyjnych
............................................................. (wpisa¢ nazwe osrodka geodezyjnego).
Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,
4. Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL. :

L2

§8
1. Ninigjsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowiagzarn finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sig w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec
OPL.
§9

1. W sprawach nieuregulowanych maija zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.

- OPL -2 egz.
§10

1. Integralng czesc niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujace zataczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢
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