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1. Czesc¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji kablowej wraz z kablami miedzianymi oraz kabli doziemnych
i przylaczy napowietrznych nalezacych do ORANGE POLSKA S.A. w zwiazku z kolizja z projektowana rozbudowa
ul. Rajgrodzka w Augustowie. Rejon szafy 2B, 1C, 4C/Augustow.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest: Powiatowy Zarzad Drog w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54,
16-300 Augustow.

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:
e zlecenie inwestora,
e dane zebrane przez projektanta w terenie.

e  Warunki techniczne nr. TTISIKU/32181/IB/20 z dnia 27.07.2020r wydane przez Orange Polska S.A.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych obejmuje:

km kab. 0,014

— budowa kabli rozdzielczych kanatowych e
km par 0,28
km kab. 0,247

— budowa kabli abonenckich kanatowych ~ eemeeeeeee
km par 1,16
km kab. 0,439

— budowa kabli abonenckich napowietrznych ~ cmeemeeeee e
km par 1,898
km kab. 0,002

— budowa kabli rozdzielczych doziemnych ~ —emeeeeee e
km par 0,04

— wykonanie zlacz przelotowych 10p - 4 szt.

—  wykonanie zlacz przelotowych 2p - 1 szt.

— budowa stupow kablowych - 2 szt.

—  budowa stupow telekomunikacyjnych - 12 szt.

— budowa rurociggéw kablowych DVR fi50 -222 mb

— demontaz stupéw telekomunikacyjnych - 5 szt.

— demontaz kabli napowietrznych - 569 mb

1.5. Wykonawca robot

Wykonanie robét nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych robét.




1.6. Projekty zwiqzane

Projekt zwigzany jest z projektami:

Projekt budowlany: ,,przebudowa ulicy powiatowej miejskiej nr 2540b -Rajgrodzkiej oraz remont nawierzchni ulicy
Jonkajtysa w Augustowie.” — odrebne opracowanie.

2. Czes¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia tacznos¢ telefoniczng a
takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla podlaczonych do niej uzytkownikow. Na terenie inwestycji
znajduje si¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A.. Sklada si¢ ona z kanalizacji kablowe;j
wraz z kablami miedzianymi $wiattowodowymi, linii kablowych doziemnych, podbudowy stupowej wraz z kablami
napowietrznymi. W zwiazku z kolizjami istniejacej infrastruktury z projektowanym ukladem drogowym nalezy

dokona¢ jej przebudowy oraz zabezpieczenia.

2.2. Przebudowa kabli miedzianych kanatowych oraz podbudowy
stupowej i kabli napowietrznych

Przy skrzyzowaniu ul. Polnej i ul. Rajgrodzkiej nalezy posadowié¢ stup typu SZT-7. Na stupie zamontowaé
skrzynke kablowa 30p wyposazona w trzy taczowki szczelinowe 10p. Stup potaczyé z istnicjagcg studnig kablowa
AUGUSTOW/C01/B/014H/003 rurag DVK £i50. Wybudowac¢ kable rozdzielcze (zgodnie ze schematem rys.01). Kable
zakonczy¢ na projektowanych taczéwkach. W studni wykonaé przetaczenie kabli rozdzielczych za pomocg oston
zlagczowych XAGA 43/8.

Przy budynku Rajgrodzka 1 (Szkola Podstawowa) posadowié stup telekomunikacyjny SZT-7. Od stupa do studni
kablowej AUGUSTOW/C01/B/014H/003 wybudowa¢ rurocigg DVR fi50. W rurociagu wybudowa¢ kabel typu
XzZTKMXpw 5x2x0,5 ktory nalezy zakonczy¢ w projektowanym stupie kablowym oraz na projektowanym shupie w
puszce potaczeniowej. Przebudowaé przytacza napowietrzny do szkoty. Rur¢ wyprowadzi¢ min. 0,5m na stup i
zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Od konca rury do puszki potaczeniowej kabel prowadzi¢ w ostonie GPC.

Analogicznie prowadzié pracy przy pozostalych slupa zlokalizowanych pod drugiej stronie jezdni.

Posadowi¢ nowy shup kablowy AUG2B/62 przy posesji Rajgrodzka 8. Wykona¢ zlacze réwnolegle na
istniejacym kablu rozdzielczym XzTKMXpw 5x4x0,5/AUG2B/62. Od ztacza do projektowanej skrzynki kablowej
wybudowa¢ nowy kabel XzTKMXpw 5x4x0,5. Po wykonaniu przetaczen zdemontowaé kolidujacy stup kablowy

wraz z kablem rozdzielczym.

UWAGA:
Ze wzgledu na wymagania Inwestora dotyczace koniecznosci likwidacji przylaczy napowietrznych

przebiegajacych nad przebudowywang droga projekt zaklada budowe podbudowy stupowej po drugiej stronie
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jezdni i polaczenie jej ze stupami kablowymi lub studniami za pomoca rur DVK f{i50. Rur¢ wyprowadzan
min.0,5 na stup. Kable od konca rury do puszek polaczeniowych prowadzié¢ w oslonie GPC.

Wykona¢ przebudowy linii napowietrznej zgodnie z rysunkami.

Po wykonaniu przetaczen kabli zlikwidowa¢ kolidujaca kable napowietrzne.

Dokona¢ regulacji istniejacej studni kablowej oraz wymieni¢ rame¢ i pokrywe studni na typ cigzki w przypadku
studni SK-2 oraz wymieni¢ ramy i pokrywy w studniach SK-1.

Uwaga: Ze wzgledu na brak szczegélowych materialéw paszportyzacyjnych na etapie realizacji nalezy

zweryfikowa¢ pojemnos¢ kabli oraz numeracje¢ glowic i kabli.

2.3. Uwagi ogdlne

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-
96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-
96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie.

2.4. Wplywa inwestycji na sSrodowisko naturalne oraz obiekty

sgsiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow wplywajacych na rozwoj
srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang zastosowane materiaty
nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktéorych bedzie ona
realizowana (wymienionych na stronie tytulowej) i nie ogranicza zagospodarowania teren6w sasiednich.

Sporzadzit:




3. Wyszczegolnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

| Lp. | Wyszczegolnienie kabli Dhugos¢ kabli [mb] Ilo§¢ km par
Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli rozdzielczych kanatowych
[ XzZTKMXpw 5x4x0,5 14 50 0,28
RAZEM A 14 50 0,28
B. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych
| XzZTKMXpw 5x4x0,5 2 15 0,04
RAZEM B 2 15 0,04
C. Budowa kabli abonenckich kanatowych
XzTKMXpw 5x2x0,5 222 438 1,11
XzTKMXpw 2x2x0,5 25 28 0,05
RAZEM C 247 466 1,16
D. Budowa kabli abonenckich napowietrznych
XzTKMXpwn 5x2x0,5 342 434 1,71
XzTKMXpwn 2x2x0,5 94 108 0,188
RAZEM D 436 542 1,898

4. Zestawienie wazniejszych materialow.

e R A o

—_ = = = = =
b A

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5
Kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,5
Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5
Rura DVR fi50

Pokrywa i rama studni 1000x600
SPokrywa i rama studni 500x500
Stup SZT-7

Skrzynka nastupowa 30p
Skrzynka nastupowa 10p

Puszka nastupowa

Uziom kompletny (do stupow kablowych)

- Zespot taczéwek 10p

Osltona XAGA 43/8

mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
szt.

szt.

65
438
28
434
108
222




Decyzja o nadaniu uprawnien.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

S,

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pozn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w /jnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyvzji odwolanie nie przystuguje. jednak stronie
niczadowolonej z rozstrzygnigeia sluzy prawo zlozenia
wniosku © ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulacji I'elekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa)




Zaswiadczenie o przynaleznosci do 1zby InZzynieréow Budownictwa.

® POLSKA
| 2 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-B2E-BKY-VYY *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-12-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-15 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Orange Polska DM Projekt

Hurt Dariusz Mocarski
Zarzqdzanle Zasobaml Slec! | IT ul. Scalenlowa 17/28
Dziat Zarzedzania Zasobami Infrastruktury 15-780 Biatystok

i Obstugi Klienta

ul. Chodkl 10, 20-083 Lublin
tel.: 510041 779

Lublin, 27 lipiec 2020r.

Numer pisma: TTISIKU/32181 /IB/20
Temat: Przebudowg ulicy powiatows] misjskiej nr 2540 B- Rajgrodzkiej oraz remont nawierzchni ul. Jonkajtysa

w Augustowie

Szanowni Palistwo,

Odpowladalac na wnlosek z dnla 23 07 2020 r dotyczacy przebudowy slec] telekomunlkacylne] w zwlgzku z
planowang .Przabudows ulicy powiatowe] misjeliej nr 2540 B- Rajgrodzkiej oraz reamont nawierzchni ul.
Jonkajtysa w Augustowie” , informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z isiniejagcg czynng  sieciy
telstechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dale] ,OPL"). W zwilazku z tym naleZy, na
koszt naruszajgeego stan isnisjgey, opracowaé projekt | wykonaé przeloZzenie oraz zabezpieczenie
istniejacych urzgdzeri telekomunikacyjnych wehodzgeych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac
8zczeghing uwage na normatywne odlegtodcl w zakresle zbllien | skrzyzowali slementéw uzbrojenla terenu.

Usunlgcle kollz]l jest uwarunkowane spemieniem ponl2azych wytycznych:
Uwaga:
Informujermy, 2ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest réwniez infrastruldura innych operatoréw.

W zwigzku z tym wszelkie prace zwiazane z przebudowa | zabezpieczeniern wspomniane] infrastruktury
nalazy uzgadnlaé bazpodrednio z tyml operatoraml.

1.  Wykonad przefozenie istniejgcej infrastrukdury teletechnicznej, kolidujges z projeklowang inwestyciq
{ elemertern kolizji =3 sieci miedziane oraz $wiattowodowe). SzczegGlowe dane dotyczace urzgdzesi i sieci
teletechniczne] zostang przedstawlone w postacl notatld shizbowe] wraz z zalgcznlkam| po zwréceniu sls
zapytaniem przez projektarta branzy teletechnicznej Wazystkie prace zwigzane z infrastrukiurg
telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepizsami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzgdzenlem Minlstra Infrastruktury z dnla 26 paZzdzlemlka 2005r. w sprawle warunkdw technlcznych,
jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyine oblekty budowlane i ich usytuowanie {Dz.U. z 2005r, nr 218,
poz.1884 z p4n. zmianami);

Ovangm Polsla Bt o {228 ey A 180, wp Rejein sz Gl Fferaary Warzey
X Wi NP B2-02-B0-008; A03TITRAST dolyeh.




10.

Dokonaé zabezpieczenia istnisjgeych urzgdzen telekomunilacyjnych poprzez:

* w przypadku zmlany rzednych terenu nalezy uwzglednlé regulacje poziomu Isinle|gce] Infrastruktury
telekomunikacyjne) doziemne] z zachowanism nommatywnego przykrycia, w slosunku do
projektowane] niwalety

* ramy oraz pokrywy latnls|gcych studnl kablowych dostosowaé do nowych rzednych terenu

Wezystkie prace zwigzane z infrastrukiurga telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowlgzujgcyml przeplsaml techniczno-budowlanyml oraz Rozporzadzenle Minlstra Infrastrukiury z dnla
26 pardziemila 2005r. w sprawie warunkbéw techniczriych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.l). z 2005r, nr 218, poz.1864 z péin.
zmilanami};

Wykonywanie prac na sieci CPL bez zghoszenia jest naruszeniem wiasnofici OPL i bedzie zglaszane
organom $cigania .

Wszystkle prace projektows | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wynlku realizac)l przelozenla
infrastruktury telelcomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzqdzed i zachowane zostang
dotychczasowe wiadciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzgdzeri.

Ponadto Informulemy, Ze na obszarze objptym przedmiotowym zadanlem Inwestycylnym Istniele
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakeie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenle, nalely |e nlezwiocznle zglosié do OPL, uzgodnié z wiasciclelom urzgdzen
teletechnicznych {sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ | oznakowaé przeblegl Infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odlkrycia w irakeie robdt ziemnych infrastrukdury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela QPL
Dostarczanle | Serwis Uslug, Obshuga Techniczna Kllenta w Blatymstoku oraz Inspektora nadzornu.
Realizacja powyzszych prac meze odbywad sig na podstawie uzgodnionsj i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji prajektowsj, oraz zatwlerdzonego przez OPL projektu wykonawczego
| kopll projekiu budowlanego w czescl telekomunlkacyne|, zawlerajgcego potwlerdzenle zgodnoscl z
oryginalem. Projokt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + pityta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze skitadaté do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zascbami Infrastruktury i Obstugi
Kllenta w Krakowle-jednostka terenowa w Iokallzac|l Lubln, ul. Chodikl 10 ;20-083 Lublin.

Dokumentacja projekiowa, bedzie mogla byé zaopinlowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentaciji budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebns do opracowanla projekitu przebudowy kanalizac]l, kabll mledzlanych, Iinll
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinle, ul. Chod#ki 10; 20-093 Lublin (sprawg prowadzl Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Przekazane dane nle zwainlajg projektanta od dokonanla wiz|l lokalns| w terenla z ktdre|

nalezy sporzgdzié stosowng notatie.




11.

12,

13.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyijne] nalezy realizowaé po
uzyzkaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sl w robotach
telstechnicznych, kt6ra poslada udokumentowane do$swladczenle w budownictwle telekomunikacyjnym.
Jednoczadnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej relcomendujermy firme:

* Firma Partnerska Solutlons30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkdw Kolonla, 08-110 Sledics, tel. 25 843 80 75),
ktéra komplelsowo konserwuje infrastrulkiure telekomunikacyjng stanowigeg wiasnof$é ORANGE,
posiada certyfikaty 1SO 8001 gwarantujgce wysoks jakosE prac oraz duze doéwiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacy]nych.

* Firma Parinerska TP Teltech Sp. z o.0. {ul. Bardomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 5489 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1SO 8001 gwaranhujgce wysoka jako&¢
prac oraz due doswladczenle w prowadzenlu prac telskomunikacyjnych.

» Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. {ul. kuzycka 2, 81-537 Gdymia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1SO 8001 gwaranhujgce wysoka jako&¢
prac oraz duke doswladczenle w prowadzenlu prac telskomunikacyjnych.

Informujermy, Ze prace zwlgzane z przelgczenlem czynnych kabll mledzlanych | swiattowodowych,
majgeych bezpoéredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ushug, moize zrealizowaé wylgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega soble prawo do odmowy wydanla zgody na prowadzenle prac zwigzanych z budowsg lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
slecl OPL lub z ktérym w tym okresle OPL rozwlgzada takg umowe lub odstgpha od nlej z winy tego
wykonawcy,

W przypadku uszkodzenla Infrastrukhury teletechniczne], w szczegbinodcl w wynlku nledotrzymania
wymagan
| warunkéw olreslonych w ninlejszym delkumencle, OPL obelgdy sprawee peinyml kosztaml naprawy oraz

odszkodowanlem za straty zwigzane miedzy Innyml z wyptaconyml| bonlikataml | karaml wynlkajlacyml z
zawartych przez OPL uméw z kilentam, a talkde Innyml karaml adminlatracyjnymlL
taczna wysokosé roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze siggaé nawst kwoty kilkuset

tysigey Ziotych polskich;

Inwestor zcbowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpié z wyprzedzenism co ngjmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanle Infrastrukiury do przetoZenla. Przedstawiclele OFL | Inwestora sporzgdzalg protokét
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnegc nadzoru
wiagcicielskiego | odbioru koficowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér whadcicielski wskazano na
stronle www.orange. pliwnloselonadzor, Je2ell wnlosek dotyczy rozpoczecia prac ha slecl mledziane] (Gu) |
zasobach wspbinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniozek nalezy kierowac na adres:

Qrange Polska S.A.
Obsluga Techniczna Klienta

Wydzlat Lirzymanla Ustug | Infrastruktury
10-004 Qlsziyn, ul. Pieniginego 21a

e-mail: DISU.RNWUUIIOIRorange.com
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14.

15,

16.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunilacyjnej o terminia rozpoczgcia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:
Orange Polska S.A

Wydziat Zarzadzanla Dostepem do Infrastrukdury dia Procesdw Blznesowych
Aleja Mar=zatka .J6zefa Pilsudskiego 63a

10-448 Olsztyn

e-mail: ZZ58.Prace.Planowe@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscia OPL  nalezy spehid
wymdg znakowanla mlejsca prowadzenla prac tablicg Infformacyng zawlerajgcg dane Inwestora | kontakt,
nazweg fimy realtujaeel przebudowg | kontakt , numer zgloszenla nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zesadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigeych zatgoanik do
waninkéw technlcznych.

Zakoficzone prace zwigzane z przebudows infrastrukiury OPL nalezy zglosi€é do odbioru komdrkom
wskazanym w punkecie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczenlu prac zwrdcl OPL przetoZzona Infrastrukture telekomunikacyina oraz przekaze:
+ komplet dokumentac] powykonawcze| w postac] tradycyine| oraz slektroniczne] w formacle
PDF na adras wskazany w punkcie 19 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbioram
prac.

+ szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastrukiury telekomunikacyjnej potwisrdzone przez
geodete | okresll granlczny termin dostarczenla kopll mapy z Inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobdw geodeazyjinych starostwa powiatowego.

. z czynnoScl przekazanla przelozonel Infrastrukdury telekomunikacyjne] sporzadzony
zostanle protokét odbloru technicznego,

¢  protokét adbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwastora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL

17. Niniejsze warunki techniczne wazne s przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
soble modiwosé zmlany zajetoscl kanallzac|l posadowione] w obszarze planowans| Inwestyc)l w
zwigzku z prowadzong dzatalnofciy operacying. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygadnigciu waznogci warunkdw, nalezy wystapié do OPL o
wystawlenls nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekeie technicznym Inwestor udzieli OPL

gwarancji na okres 38 miesiecy liczony od dnia podpisania prolokotu odbioru technicanego
przetozone) Infrastrukiury telekomunikacyjne|.
Integraing czeéé warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce
zatgeznlk do warunkdw technicznych. Podmiot wystepulacy z wnloskiem o wydanle powyZszych
warunkdw technicanych zobowigzany jest do zapoznania =ig | stosowania Wymagari w trakcie
reallzac]| Inwestyc)l dla ktére) warunki techniczns zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne 83 réwniez na stronie www.orange.pliwniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjne] {kable szafy, puszkl) bedace pod naplecliem nisbazplecznym. Elementy te ommaczone
8g przywieszikami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napigcia
nisbezpiecznego. W dokumentacji projektowsj nalszy umiescié informacje o mozliwoséci wystepowania
na trasle/w relac]l projektowanego zasobu, elementéw Infrastruktury z napleclaml nlebezplecznymi |
koniecznofci zachowania szezegSinych Srodkdw ostroznedcei podezas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w kiérych
wystepu|a naplecla nlebezpleczne, powinny posladaé aktuaine uprawnlenla SEP {E) oraz zobowlgzane sg
do przestrzegania Instrukeji BHP.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

for—"

Gféww;?pwmlma
ds. Zespbéw Infrastruktury | Obstugl Kllenta

Zolermik:
1. Dodetiowe wymagania Orange Polala.
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Opinia z narady koordynacyjnej:

STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Augustéw, dnia 23.04.2019r.

16-300 Augustéw, ul 3 Maja 29

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
GK.6630.69.2019

na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 520 z péén. zm.)

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 23.04.2019r. w_siedzibie Starostwa Powiatowego
w_Augustowie / za pomoca érodkéw komunikacji elektronicznej na zlecenie DROGOSFERA
Marcin Sienkowski ul. Wroclawska 15, 16-400 Suwalki =z dnia 18.04.2019r. nr 5537 / 2019

przedmiotem uzgadniania jest sytuowanie nastepujacych projektowanych przylgczy/sieci uzbrojenia

terenu :

- sie¢ energetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- kanal technologiczny

polozonych m.Augustéw ( 200101_1 ) obr. 0002, ul. Zygmuntowska — Rajgrodzka — Kwasna —
Szkolna — Polna — M.Jonkajtysa dznr 1003/4, 1929, 2183, 2186, 2193/1, 2194/4, 2195/1, 2196/5,

2197/17, 261211, 2612/2, 3243, 3252

Sporzadzit : Przewodniczacy :

INSPEKTOR Z up. STﬁ OSTY
mgr inZ ’

inz. Monika Karpio Naczelmk Wydzigls Geoy
GEODETA PO)

( stanowisko stuzbowe ,imig, nazwisko i podpis ) (slxnowwko shl.zb?ﬂ‘:re ,Emg,nmls

nosé niruesze) kopi 2 trescig materiatu
geodezymage i kartograficznego

Organ prowaczacy T STAROSTA
panshwowy zasob sz,
geodezyjny | ::nag.-zﬁ:'zny | AUGUSTOWSKI

- Nazwa matenclu zasoby [l opey Aok, = oad. Koovd
Identyfikator ef.rf':eri'm',r ?%*_'ﬁ_%fga 5—9 D‘?C/Tq
KWI_7019

matenat zasob,
[rata wykonania kopil | Augusioiw,
| e

INSPEKTOR

ing. Monika Karpio




ZALACZNIK DO NARADY KOORDYNACYJNEJ GK.6630.69.2019

Opiniujemy w/w projekt na nastepujgcych warunkach:

. w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska
zachowac normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/OPL-004

. w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie (10-004
Olsztyn, ul. Pienigznego 21a, e-mail: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com )

. przed planowanym rozpoczgciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie
internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

. kazde wejscie na infrastruktur¢ whasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér
wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);

Marek Bujfo, Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury i Obstugi Klisnta
w Olsztynie

Tel.: +48 89 525 34 43, Kom.: +48 510 064 835

Orange Polska, Alzja Marszatka Jozefa Pilsudskisgo 63a, 10-448 Olsztyn

Orange” www.orange.pl

INSPEKTCEH:

I v

ing. Monika Karpir
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UCZESTNICY NARADY

. . e i : Stanowisko uczestnikow Podpis
Lp. | Nazwa instytucji | Imie i nazwisko narady )
Przewodniczacy —
Starostwo
. Powiatowe ARSI y,
w Augustowie v
Powiatowy
2 Joanna
& e Urog Urbanowicz /& "%’fj,
w Augustowie G
5 SP(;E Dystrybucis Danuta Usgodnienie Nr 73/04/2019 /
: o Lewkowicz zdn. 01.04.2019.
Orange Polska S.A. Uczestnictwo
Dzial Ewidencji 1 Z zastrzezeniem uwag w, W naradsie za
: 1 Marek Bujto we omocq rodkéw
4. fﬁrngdmifmgznm’ J przekazanego zalgeznika iomuﬁ?kaq’i
elektronicznef
Wodociagi i o :
s P Hubert Uzgodnienie Nr 92/DT/2018 A
5. | Kanalizacje Micjskie | v sieeki | 2 dn. 08.10.2018r. b
Sp. z 0.0. w A-stowie
MPEC ,,GIGA”
6. | Sp. zo.0. Augustéow | Janusz Szatwinski MJJW
Panstwowe
7. | Gospodarstwo
Wodne Wody Lech Grygo
Polskie - Zarzad
Zlewni w A-stowie
DUON Dystrybucja
8. | Sp.zo.0. Piotr Smoczek " ﬁ
Urzad Miejski " il A
9. | w Augustowie Adam Wysocki Uzgodnienie z dn. 11.10.2018r. LT
Urzad Miejski
10. | w Lipsku
11. Hrzad t(gmmy Ireneusz
ugustow Kuklifiski
12 Urzad Gminy
" | Nowinka Lech Myszkowski
13 Urzad Gminy
" | Sztabin Janusz Lotkowski
: Krzysztof
14. | Urzad Gminy Plaska i
- | Urzad Gminy
15. 5 Grzegorz
Bargiow Koécielny Ko incwics
16.
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