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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa kanału technologicznego oraz przepustów kablowych 

w związku z przebudową ulicy powiatowej miejskiej nr 2540B – Rajgrodzka oraz remontem 

nawierzchni ul. Jonkajtysa w Augustowie. 

1.2. Inwestor 

 

Inwestorem  jest: Powiat Augustowski, ul. 3 maja 29, 16-300 Augustów.    

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji 

 

Podstawą opracowania dokumentacji jest: 

 zlecenie inwestora, 

 dane zebrane przez projektanta w terenie. 

1.4. Zakres rzeczowy robót 

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje: 
 

 budowa kanału technologicznego 5 rury    - 877 m 
 budowa kanału technologicznego 2 rury    - 139 m 
 budowa przepustów kablowych 2 rury    - 106 
 budowa studni kablowych SKR-1      - 23 szt. 

1.5. Wykonawca robót 

 

Wykonanie robót należy zlecić dla przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie 

projektowanych robót. 

1.6. Projekty związane 

Projekt związany jest z projektami:  

Projekt budowlany: „Przebudową ulicy powiatowej miejskiej nr 2540B – Rajgrodzka oraz 

remontem nawierzchni ul. Jonkajtysa w Augustowie” 



 

 

 

 

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA. 

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego. 

Niniejsze opracowanie zakłada budowę kanału technologicznego KTu oraz KTp i 

przepusty kablowe wzdłuż przebudowywanej ul. Rajgrodzkiej i remontowanej ul. Jonkajtysa w 

Augustowie. Kanał technologiczny zostanie wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać kanały technologiczne. Realizacja kanału technologicznego w ramach 

powyższej inwestycji umożliwi w przyszłości budowę doziemnej sieci telekomunikacyjnej bez 

konieczności rozbiórki nawierzchni w pasie drogowym. Dodatkowo zaprojektowane zostały 

przepusty pod droga dla potrzeb sieci abonenckich oraz możliwości podłączenia przyszłych 

kanałów technologicznych w pozostałych ulicach. 

2.2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne. 

Projektowany kanał technologiczny zostanie wykonana z jednej rur HDPE110/5, trzech rur  

HDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur. Kanał zostanie ułożony w ziemi, na 

głębokości zapewniającej minimalne przykrycie 0,7m. Skrzyżowania z innymi urządzeniami terenu 

zostaną wykonane wg normy zakładowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowane będą studnie 

SKR-1 oraz studnie typu SK-1. Przejścia poprzeczne pod drogami wykonane zostaną metodą wykopu 

otwartego. Kable energetyczne krzyżujące się z projektowanym kanałem technologicznym zostaną 

zabezpieczone rurą dwudzielną. 

Na całym przebiegu w połowie głębokości wykopu umieścić taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 mm 

i grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co 

najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” Taśmę ostrzegawczo-

lokalizacyjną umieszczoną bezpośredni nad ciągiem kanału technologicznego o szerokości 200 i 

grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci 

taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, z 

perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał 

Technologiczny”. 

Do uszczelniania rur przewidziano zastosować uszczelki zapewniające mułoszczelność 

wysokotemperaturową tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mułu do jej wnętrza w warunkach 

okresowego pojawienia się w kanalizacji wody gorącej o temperaturze ok. 85oC. Połączenia rur należy 

 wykonywać wyłącznie w studniach kablowych za pomocą odpowiednich złączek skręcanych lub 

obudów liniowych, przy czym należy zawsze dążyć do tego by odcinki bez złączy były jak najdłuższe. 

Rury HDPE 110/6,3 projekt zaleca łączenie poprzez zastosowanie odpowiednich złączek. Rury HDPE 

40/3,7 (puste) oraz mikrokanalizacji należy w studni uszczelnić oraz połączyć przez zastosowanie 

specjalnych złączek do rur (złączki szczelne) o IP68 umożliwiające połączenie wewnątrz mikrorurek. 



 

 

 

 

Wejścia kanału technologicznego do studni kablowych należy uszczelnić. Wszystkie zastosowane 

mikrorurki powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację i rozróżnialność przez trwałe oznaczenie 

kolorystyczne (12 kolorów palety RAL zgodnych ze standardem IEC 60304), wymagany jest nadruk 

znaczników i identyfikatorów co 1m na każdej mikrorurce wg jednolitego schematu: oznaczenie 

producenta, średnica zewnętrzna/wewnętrzna mikrorurki, data produkcji, nr linii produkcyjnej, marker 

długości. Do łączenia pojedynczych mikrorurek przewiduje się stosowanie złączek prostych, 

umożliwiających łatwe przedłużanie odcinków mikrorurek. W studniach krańcowych należy 

zastosować zaślepki mikrorurek do zamykania otwartych końców mikrorure w celu zabezpieczenia 

przed wnikaniem niepożądanych substancji mogących utrudnić lub uniemożliwić późniejszą instalację 

mikrokabla. Zarówno złączki jak i zaślepki mikrorurek powinny być przystosowane do wielokrotnego 

użytku, wyposażone w klips blokujący, uniemożliwiający przypadkowe wypięcie. Ich obudowa 

powinna być przezroczysta w celu umożliwienia stwierdzenia obecności kabla. Studnie instalować po 

wykonaniu nowych krawężników jezdni obrzeży oraz po geodezyjnym wytyczeniu rzędnej pokrywy 

studzienki w oparciu o rzędną terenu podaną w projekcie drogowym. W każdej ze studni rozgałęźnych 

projektowanego kanału technologicznego należy na końcach rur osłonowych zastosować firmowe 

(dostosowane do typu rury) dławice czopowe (uszczelniacze). 

Przepusty kablowe wykonać w postaci jednej rury HDPE 110/6,3 i jednej rury HDPE 125/7. Rury 

zabezpieczyć na końcach przed zamuleniem. Końce rur doprowadzić do granicy pasa drogowego i 

oznaczyć na dokumentacji powykonawczej (domiary do stałych punktów) oraz oznaczyć znacznikiem 

elektromagnetycznym (EMS). 

Po realizacji budowy kanału, należy wykonać próby ciśnieniowe w celu sprawdzenia jego szczelności. 

W tym celu, należy badany ciąg rur napełnić sprężonym powietrzem do nadciśnienia ok.100 kPa. Po 

upływie 24 godzin , należy zmierzyć ciśnienie w rurociągu manometrem technicznym, spadek ciśnienia 

nie powinien przekroczyć 10 kPa. Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne krzyżujące się z 

projektowaną kanalizacja zostaną zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu Arot - A110PS.  

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy 

zakładowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 

(Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

2.3. Uwagi końcowe. 

Projektowane prace związane z budową kanału technologicznego należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

Przy wykonywaniu prac związanych z budową kanału technologicznego należy przestrzegać przepisów 

BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych.  



 

 

 

 

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić 

aktualną dokumentację powykonawczą. 

Zachować normatywne odległości przewidziane przepisami od istniejących sieci i obiektów. Podczas 

prowadzenia prac zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do posesji. Zapewnić bezpieczny ruch 

pieszych. W rejonie zbliżeń z roślinnością wysoką wykopy należy wykonać ze szczególną ostrożnością 

w stosunku do systemu korzeniowego. W zasięgu koron drzew wykop należy wykonywać 

bezwzględnie ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. W trakcie wykonywania robót ziemnych 

należy zachować bez przecinania korzenie o średnicy powyżej 5cm, które nie kolidują bezpośrednio z 

posadowieniem kabli i rurociągów kablowych.  

Roboty należy prowadzić etapami i starać się nie dopuszczać do pozostawiania na czas przerw w 

budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopów szczególnie w miejscach często uczęszczanych 

przez pieszych, ale również przez pojazdy mechaniczne. 



 

 

 

 

3. Zestawienie ważniejszych materiałów. 

 

1. Rura HDPE 110/6,3     - 1072 mb. 

2. Rura HDPE 125/7     - 461 mb. 

3. Rura HDPE 40/3,7     - 2898 mb 

4. Prefabrykowana wiązka mikrorurek 7/5   - 966 mb 

5. Studnia SKR-1       - 23 kpl. 

6. Znacznik EMS      - 10 szt.. 



 

 

 

 

 

4. Zestawienie odcinków kanału technologicznego. 
 

od typ studni do typ 
studni 

długość ilośc 
otw. 

HDPE125/7 
dodatkowe 

SKR1/1 SKR-1 SKR1/2 SKR-1 14 2   
SKR1/2 SKR-1 SKR1/3 SKR-1 20 5 11 
SKR1/2 SKR-1 SKR1/4 SKR-1 23 5   
SKR1/4 SKR-1     13 2   
SKR1/4 SKR-1 SKR1/5 SKR-1 38 5   
SKR1/5 SKR-1     12 2   
SKR1/5 SKR-1 SKR1/6 SKR-2 46 5 10 
SKR1/6 SKR-1     11 2   
SKR1/6 SKR-1 SKR1/7 SKR-1 51 5 15 
SKR1/7 SKR-1     10 2   
SKR1/7 SKR-1 SKR1/8 SKR-1 75 5 20 
SKR1/8 SKR-1     10 2   
SKR1/8 SKR-1 SKR1/9 SKR-1 75 5 23 
SKR1/9 SKR-1     9 2   
SKR1/9 SKR-1 SKR1/10 SKR-1 74 5 27 

SKR1/10 SKR-1     9 2   
SKR1/10 SKR-1 SKR1/11 SKR-1 107 5 33 
SKR1/11 SKR-1 SKR1/12 SKR-1 19 5 9 
SKR1/11 SKR-1 SKR1/13 SKR-1 22 5 13 
SKR1/13 SKR-1 SKR1/14 SKR-1 52 5 15 
SKR1/14 SKR-1     10 2   
SKR1/14 SKR-1 SKR1/15 SKR-1 67 5 18 
SKR1/15 SKR-1     11 2   
SKR1/15 SKR-1 SKR1/16 SKR-1 15 2 11 
SKR1/16 SKR-1 SKR1/17 SKR-1 56 5 11 
SKR1/17 SKR-1     11 2   
SKR1/17 SKR-1 SKR1/18 SKR-1 13 5   
SKR1/17 SKR-1 SKR1/19 SKR-1 23 2   
SKR1/19 SKR-1 SKR1/20 SK-1 54 5   
SKR1/20 SK-1 SKR1/21 SKR-1 6 5   
SKR1/21 SKR-1 SKR1/22 SKR-1 29 5   
SKR1/22 SKR-1 SKR1/23 SKR-1 12 2   
SKR1/23 SKR-1 SKR-istn.   75 2   
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